課長		課長補佐		係長		審査者		設計者							

令和　8年度　　市道中下線路肩防災工事　　開札後公表設計書

市道中下線　　中野市大字穴田

設　計　大　要	施　工　方　法	請負
路肩防災工　L＝３８m プレキャストL型擁壁（H=1.00m～H=1.75m）　L＝３６m 地先境界ブロック　L＝２m 舗装工　A＝１３２㎡	施　工　期　間	日間
	起工予定年月日	令和　年　月　日
	竣工予定年月日	令和　9年　3月　26日
	契約保証方法	金銭的保証

工　事　設　計　用　紙　　中野市

(工事費内訳書)

＊＊＊本工事費＊＊＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数　量	単　位	金　額	備　考
＊＊＊本工事費＊＊＊				
道路改良			3,124,660	
擁壁工			2,617,610	
構造物撤去工			507,050	
舗装			575,673	
舗装工			470,099	
縁石工			15,074	
道路付属施設工			90,500	
＊＊直接工事費＊＊			3,700,333	

（工事費内訳書）

＊＊＊本工事費＊＊＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数　量	単　位	金　額	備　考
＊＊共通仮設費率計算額＊＊			551,000	
＊＊共通仮設費計＊＊			551,000	
＊＊純工事費＊＊			4,251,333	
＊＊現場管理費＊＊			1,575,000	
＊＊工事原価＊＊			5,826,333	
＊一般管理費等＊			1,403,667	
＊＊工事価格計＊＊			7,230,000	
（参考）直接工事費のうち労務費				
（参考）直接工事費のうち材料費				

（工事費内訳書）

＊＊＊本工事費＊＊＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数　量	単　位	金　額	備　考
（参考）現場管理費のうち法定福利費			262,449	
（参考）現場管理費のうち建退協制度の掛金				
（参考）工事原価のうち安全衛生費用				

中　野　市