課長		課長補佐		係長		審査者		設計者							

令和　8年度　　準用河川内川護岸改修工事　　開札後公表設計書

準用河川 内川　　中野市大字壁田

設　計　大　要	施　工　方　法	
護岸改修工　L＝１２．０m ブロック積工　SL＝２．７m　A＝１１㎡ 隔壁工　　N＝４箇所 護床工　ふとんかご　L＝１２m	施　工　期　間	日間
	起工予定年月日	令和　　年　　月　　日
	竣工予定年月日	令和　9年　3月　26日
	契約保証方法	金銭的保証

工　事　設　計　用　紙　　中野市

(工事費内訳書)

＊＊＊本工事費＊＊＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数　量	単　位	金　額	備　考
＊＊＊本工事費＊＊＊				
築堤・護岸			3,147,994	
河川土工			196,697	
法覆護岸工			884,336	
根固め工			466,832	
付帯道路工			260,514	
構造物撤去工			87,503	
仮設工			1,252,112	
＊＊直接工事費＊＊			3,147,994	

（工事費内訳書）

＊＊＊本工事費＊＊＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数　量	単　位	金　額	備　考
＊＊共通仮設費率計算額＊＊			482,000	
＊＊共通仮設費計＊＊			482,000	
＊＊純工事費＊＊			3,629,994	
＊＊現場管理費＊＊			1,811,000	
＊＊工事原価＊＊			5,440,994	
＊一般管理費等＊			1,349,006	
＊＊工事価格計＊＊			6,790,000	
（参考）直接工事費のうち労務費				
（参考）直接工事費のうち材料費				

（工事費内訳書）

＊＊＊本工事費＊＊＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数　量	単　位	金　額	備　考
（参考）現場管理費のうち法定福利費			266,168	
（参考）現場管理費のうち建退協制度の掛金				
（参考）工事原価のうち安全衛生費用				

中　野　市