| 課長 | | 課長補佐 | | 係長 | | 審査者 | | 設計者 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

令和　8年度　　道路メンテナンス事業荒井橋橋梁撤去工事　　開札後公表設計書

市道毛野川支線（荒井橋）　　中野市大字穴田

| 設　計　大　要 | 施　工　方　法 | 請負 |
|---|---|---|
| 橋梁撤去工<br>主桁間中央分割工法　一式<br>道路付替工　L=20.8m<br>排水構造物工　L＝８m<br>舗装工　A＝95㎡ | 施　工　期　間 | 日間 |
| | 起工予定年月日 | 令和　年　月　日 |
| | 竣工予定年月日 | 令和　9年　3月　26日 |
| | 契約保証方法 | 金銭的保証 |
| | | |

工　事　設　計　用　紙　　中野市

(工事費内訳書)

# ＊＊＊本工事費＊＊＊

| 費目・工種・種別・細別・施工名称など | 数　量 | 単　位 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|
| ＊＊＊本工事費＊＊＊ | | | | |
| 築堤・護岸 | | | 2,683,528 | |
| 構造物撤去工 | | | 2,412,608 | |
| 付帯道路施設工 | | | 239,700 | |
| 仮設工 | | | 31,220 | |
| 道路改良 | | | 533,208 | |
| 道路土工 | | | 202,744 | |
| カルバート工 | | | 309,362 | |
| 構造物撤去工 | | | 21,102 | |

(工事費内訳書)

# ＊＊＊本工事費＊＊＊

| 費目・工種・種別・細別・施工名称など | 数　量 | 単　位 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|
| 舗装 | | | 671,921 | |
| 舗装工 | | | 504,963 | |
| 区画線工 | | | 166,958 | |
| ＊＊直接工事費＊＊ | | | 3,888,657 | |
| 運搬費 | | | 175,000 | |
| ＊＊共通仮設費率計算額＊＊ | | | 980,000 | |
| ＊＊共通仮設費計＊＊ | | | 1,155,000 | |
| ＊＊純工事費＊＊ | | | 5,043,657 | |
| ＊＊現場管理費＊＊ | | | 2,448,000 | |

（工事費内訳書）

# ＊＊＊本工事費＊＊＊

| 費目・工種・種別・細別・施工名称など | 数　量 | 単　位 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|
| ＊＊工事原価＊＊ | | | 7,491,657 | |
| ＊一般管理費等＊ | | | 1,808,343 | |
| ＊＊工事価格計＊＊ | | | 9,300,000 | |
| （参考）直接工事費のうち労務費 | | | | |
| （参考）直接工事費のうち材料費 | | | | |
| （参考）現場管理費のうち法定福利費 | | | 325,500 | |
| （参考）現場管理費のうち建退協制度の掛金 | | | | |
| （参考）工事原価のうち安全衛生費用 | | | | |
| | | | | |