工事番号	

課長		課長補佐		係長		審査者		設計者							

令和８ 年度 北信濃ふるさとの森文化公園倉庫設置工事　　公表用積算内訳書

中野市大字栗林　　北信濃ふるさとの森文化公園

設　計　大　要	施　工　方　法	請負
北信濃ふるさとの森文化公園倉庫設置 倉庫設置工　N=１組	施　工　期　間	日間
	起工予定年月日	令和　年　月　日
	竣工予定年月日	令和 ９年 ３ 月 １９ 日
	契約保証方法	金銭的保証

工　事　設　計　用　紙　　中 野 市

総　括　表

第　1　号表

名　　称	品　　種	単位	数　量	単　価	金　額	
直接工事費						
a　倉庫設置工		式	1.0		2,786,865	
b　構造物撤去工		式	1.0		47,756	
c　確認申請		式	1.0		300,000	
直接工事費計					3,134,621	
共通費						
A　共通仮設費		式	1.0		91,530	
B　現場管理費		式	1.0		322,937	
C　一般管理費		式	1.0		400,912	
共通費計						
工事価格					3,950,000	
消費税等					395,000	
合　計					4,345,000	

中　野　市